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Cenu aptaujas
“Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs”
ID Nr. Vinda2026/08

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Aktualizētas 21.05.2026.

1. Vispārīgais raksturojums
1.1. Pasūtītājs -  Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads.
1.2. Būvuzņēmējs - Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvi cenu aptaujas “Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs” ietvaros.
1.3. Būvdarbi -  Ārējo centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs, to pārslēgšana no jau esošā ūdensapgādes tīkla atbilstoši šajās tehniskajās specifikācijās un darbu organizācijas projektā (DOP) norādītajām prasībām.
1.4. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Cēsu Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs”, Nr. BIS-BL-873667-10943 (turpmāk – Būvprojekts). Projektētājs Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (reģ. Nr. 49503000754), ievērojot attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus.
1.5. Izbūvējamais ūdensapgādes tīklu kopējais garums: 273,0 metri.
1.6. Būvdarbu izpildes termiņš: ne ilgāk par 120 kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža ar iespēju saņemt izpildes termiņa pagarinājumu Būvdarbu izpildes noslēgtā līguma atrunātajos gadījumos. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta līguma izpildes termiņā.
2. Piedāvājuma nosacījumi
2.1. Būvdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši sertificēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. 
2.2. Pēc cenu aptaujas procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
2.3. Visiem izejmateriāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos.
2.4. Visām precēm un materiāliem, kas izmantoti Būvdarbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem LVS standartiem.
3. Garantijas nosacījumi
3.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Izejmateriālu un būvizstrādājumu garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
3.2. Minimālais garantijas laiks izbūves darbiem - 3 (trīs) gadi no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
3.3. Izbūves darbi un montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
3.4. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli un preces tiktu uzglabātas, pārkrautas un samontētas saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
4. Esošās inženierkomunikācijas un ar to izvietojumu saistītie nosacījumi
4.1. Būvuzņēmējam jāievēro LR spēkā esošajos normatīvos aktos paredzētie komunikāciju aizsardzības pasākumi un  drošības pasākumi darbam šo komunikāciju tiešā tuvumā.
4.2. Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu inženierkomunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, vai konstatēs, ka ir nepieciešama pārslēguma veikšana citā vietā ar inženierkomunikācijas iebūves dziļuma atšķirību no Būvprojekta norādītā (ja traucē inženierkomunikāciju izbūvei) viņš informēs Būvuzraugu un iespējamo īpašnieku. Pirms darbu turpināšanas, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim, Būvuzraugam, Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam un atrastās komunikācijas īpašnieka pārstāvim (ja tāds tiek konstatēts) tiek sastādīts akts par komunikācijas konstatēšanu, kura nav norādīta Būvprojektā vai arī par komunikācijas iebūves dziļuma atšķirību no Būvprojekta norādītā (ja traucē inženierbūvju izbūvei). Akts ir dokuments, lai veiktu Līguma grozījumus un Līgumcenas maiņu. 
4.3. Ja Darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas pazemes komunikācijas, kuras norādītas Būvprojektā, Būvuzņēmējam ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas un jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais  inženierkomunikāciju turētājs, kura pārvaldībā esošās inženierkomunikācijas ir bojātas. 
5. Darba uzdevuma saturs
5.1. Ārējā ūdensvada izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto Būvprojektu.
5.2. Darbu veikšanas projektu izstrādā Būvuzņēmējs (turpmāk tekstā - DVP) saskaņā  ar LR MK Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 105. punkta prasībām, ņemot vērā DOP. 
5.3. DVP ir jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10  (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Pasūtītājs, Būvuzraugs 5 (piecu) darbdienu dienu laikā izskata DVP, saskaņo vai norāda precizējumus, kurus Būvuzņēmējam ir jāveic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. Pēc DVP saskaņošanas Būvuzņēmējs to ievieto BIS un vienu eksemplāru papīra formātā iesniedz Pasūtītājam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par to, lai DVP būtu pieejams būvobjektā strādājošajiem būvspeciālistiem. 
1.1. Visu Būvdarbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde, piegāde un montāža. Būvuzņēmējs visus Būvdarbu veikšanai paredzētos materiālus un izstrādājumus pirms to pasūtīšanas saskaņo ar Pasūtītāju.
1.2. Objektā strādājošo darbinieku un citu personu, kas var nonākt būvlaukumā, drošības nodrošināšana, t.sk., izrakto tranšeju, bedru vai citu bīstamo vietu norobežošana ar zīmēm, barjerām, nožogojumiem. Būvuzņēmējam nožogojums un citi drošības līdzekļi jāuztur labā kārtībā un regulāri jāpārbauda (arī nedēļas nogalēs), kā arī nekavējoties jānovērš jebkāda veida defekti, ja tādi radušies.
1.3. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
1.4. Būvuzņēmējam jāveic sekojošas pārbaudes - hidrauliskā pārbaude, ūdensvada dezinfekcija. Pārbaudēs pieaicināms Būvuzraugs. Pārbaužu protokoli un atskaites jāiesniedz Pasūtītājam.
1.5.  Ar Pasūtītāja Tehnisko struktūrvienību vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš:
1.5.1. saskaņot iespējamo ūdensvada pieslēguma – atslēguma vietu un laiku;
1.5.2. saskaņot ūdensvada darbības atjaunošanas programmu, t.sk., hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas apjomu;
1.5.3. saskaņot ūdens ņemšanas vietu un laiku - hidrauliskai pārbaudei un dezinfekcijai.
1.6. Būvuzņēmējs veic autotransporta un gājēju satiksmes organizēšanu saskaņā ar darba veikšanas projektu (DVP).
1.7. Objektā pastāvīgi nodrošināta kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 4 stundu laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.
1.8. Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošām komunikācijām un infrastruktūras objektiem.
1.9. Pēc Būvdarbu pabeigšanas objektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunošana sākotnējā vai labākā stāvoklī.
1.10. Būvdarbu izpildes dokumentācijas sagatavošana.
1.11. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.
2. Protokolēšana ar fotogrāfiju palīdzību
2.1. Pēc trasējuma nospraušanas un pirms rakšanas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs veicot fotografēšanu, fiksē būvdarbu zonas un pieguļošās teritorijas stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas. Fotouzņēmumiem ir jābūt identificējamiem, tas ir, jānorāda precizēta atrašanās vieta. Rakšanas darbu uzsākšana pirms esošā stāvokļa fotofiksāžas nav atļauta. 
2.2. Būvdarbu laikā ir jāveic segto darbu un pārējo būvdarbu fiksēšana, veicot fotografēšanu. Foto uzņēmumos jābūt identificējamai precīzai Būvdarbu izpildes vietai. Būvuzņēmējam kopā ar darbu nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājam jāiesniedz 1 digitālo fotogrāfiju komplekts, kas ierakstīts elektroniskā datu nesējā.
2.3. Saņemot sūdzības par būvdarbu zonas neatbilstību Tehnisko specifikāciju  prasībām Pasūtītājs pieprasīs katras darbdienās beigās veikt fotofiksāžas par būvobjekta stāvokli un fotouzņēmumus nosūtīt uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija
3.1. Būvniecības procesa dokumentēšana jāveic BIS. Dokumentus, kurus nav iespējams pievienot BIS, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam papīra formātā un, ja iespējams digitāli.
3.2. Būvdarbu procesa dokumentācija:
a. inženierkomunikāciju trasējuma nospraušanas plāni;
b. atzinumi;
c. rakšanas darbu atļaujas;
d. saskaņotā satiksmes organizācijas shēma;
e. tehniskā informācija par būvizstrādājumiem, kas izmantoti (to ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstības apliecinājumi, iebūves instrukcijas, apraksti); 
f. būvdarbu žurnāls;
g. segto darbu akti;
h. ūdensvada skalošanas, hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas akti;
i. izpildmērījums, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un reģistrēts Cēsu novada pašvaldības topogrāfiskās informācijas datu bāzē. Izpildmērījumu pievieno BIS un elektroniski iesniedz  Pasūtītājam. 
3.3. Ar Darbu izpildi un nodošanu ekspluatācijā saistīto dokumentu sagatavošanas izdevumi jāparedz  Finanšu piedāvājumā.
4. Materiālu specifikācija. Darba apjomi.
	Objekta nosaukums:  Ūdensvada izbūve Mārtiņa un Meldru ielā

	Būves nosaukums: Ūdensvada izbūve

	Objekta adrese: Mārtiņa iela un Meldru iela, Cēsis, Cēsu nov.

	Apjomi sastādīti pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.
	
	



	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	Ūdensvads
	 
	 

	 
	Zemes darbi
	 
	 

	1
	Būvbedres rakšana beztranšejas metodes veikšanai, dziļums 1,5-2,0m
	m³
	54,00

	2
	Tranšejas rakšana bez papildus stiprinājumiem dziļumā no 1,5-2,0m
	m³
	114,00

	3
	Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni (k=1,15)
	m³
	27,00

	4
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem hmin=0,15m
(Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)
	m³
	9,00

	5
	Smilšu grunts apbērums, hmin=30cm
(Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)
	m³
	18,00

	6
	Būvbedru-tranšeju aizbēršana ar esošu smilšu grunti līdz projektētā
seguma šķersgriezumam (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)
	m³
	141,00

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 

	7
	Ūdensvada caurule  PE100, PN10 Ø32 (Evoaqua PE100, vai ekvivalents), izbūve ar atklātās tranšejas metodi
	m
	23,30

	8
	Ūdensvada caurule PE100 RC, PN10 Ø160, izbūve ar atklātās tranšejas metodi (Evopipes Ultrastress Visio, vai ekvivalents)
	m
	40,00

	9
	Ūdensvada caurule PE100 RC, PN10 Ø160, izbūve ar beztranšejas metodi (Evopipes Ultrastress Visio, vai ekvivalents)
	m
	209,70

	10
	Servisa aizbīdnis (POM Hawle-FIT, vai analogs) DN25 ar uzmavu 32mm caurulei, pagarinātājkāts un kape (AVK kape ar zilu krāsojumu un atbalsta plāksne),  izbūve un montāža zaļajā zonā
	gab
	8

	11
	Elektrometināma sedlu uzlika DN160/32
	gab
	5

	12
	Sedls DCI caurulēm 1 1/4", DN150
	gab
	3

	13
	Elektrometināma dubultuzmava DN/OD32
	gab
	5

	14
	Elektrometināma dubultuzmava DN/OD160
	gab
	4

	15
	Kompresijas pāreja 1 1/4"x32 (Hawle-FIT vai analogs)
	gab
	3

	16
	Kaļamā ķeta krustgabals DCI DN150/150
	gab
	1

	17
	Kombinētais atloku trejgabals ar integrētiem aizbīdņiem DN150 (Hawle Combi 4460E3)
	gab
	1

	18
	Čuguna aizbīdnis DN150 ar gumijas ķīli, (Hawle E2 tips)
	gab
	2

	19
	Elektrometināma īscaurule ar atloku DN/OD160/150
	gab
	4

	20
	Elektrometināms līkums DN/OD160-450
	gab
	5

	21
	Pazemes ugunsdzēsības hidrants (AVK)
	gab
	1

	22
	Atloku klapes vāciņš DN150
	gab
	1

	23
	Savienojošā uzmava DN150 caurulei
	gab
	4

	24
	Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža
	gab
	4

	25
	Dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 montāža, komplektā ar pamatni. Kaļamā ķeta peldošā tipa lūka ar SIA "Vinda" logo, D400 slodzei. Dziļumā 2.0 m
	gab
	1,0

	26
	Ūdensvada veidgabalu atbalsta bloku betonēšana
	gab
	6

	27
	Kabeļu aizsargcaurule (Evocab split, vai ekvivalents)
	m
	30,0

	28
	Esošo ūdensvada aku demontāža, ieskaitot ūdensvada armatūras demontāžu
	kompl
	2

	29
	Esošās ūdensvada akas demontāža, ieskaitot nedarbojošo cauruļvadu galu tamponēšanu
	kompl
	1,0

	30
	Asfalta seguma (dubultās virsmas apstrādes asfalta) atjaunošana
	m2
	126,0

	31
	Zaļās zonas atjaunošana
	m2
	40,0

	32
	Ūdensvada dezinfekcija un skalošana
	m
	273,00

	33
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude pie 1.5 darba spiediena
	m
	273,00

	34
	Digitāla izpildmērījuma sagatavošana
	gab
	1



5. Pielikumi:
5.1. Projekts ūdensvads Meldru un Mārtiņa ielā BIS-BL-873667-10943.zip
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