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3. Pielikums
Cenu aptaujai
“Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs”
ID Nr. Vinda2026/09


LĪGUMA PROJEKTS

par objektu: “Centrālo ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldu ielā un Mēness ielā , Cēsīs, Cēsu novadā”  


Cēsīs	                                                                                        Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā
 elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

		                                                                  
Cēsu pilsētas SIA ”VINDA”, vienotais reģistrācijas Nr.49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tā valdes loceklis Artūra Smagara personā,  turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Būvuzņēmēja nosaukums,  vienotais reģistrācijas Nr. <reģ. Nr>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese> , kuru saskaņā ar <pilnvarojuma pamats> pārstāv valdes loceklis <Vārds Uzvārds> , turpmāk – Būvuzņēmējs no otras puses, 
kopā saukti Puses, pamatojoties uz cenu aptaujas “Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs”, identifikācijas Nr.VINDA2026/09  (turpmāk – Cenu aptauja) rezultātiem, noslēdz šādu būvdarbu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūvi Cēsīs, Meldu un Mēness ielās (turpmāk – Darbi). 
 1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar būvprojektu “ Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Meldru un Mārtiņa ielās, Cēsīs” (būvniecības lietas numurs būvniecības informācijas sistēmā - BIS-BL-873667-10943), tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu - tāmi  (Līguma 1.pielikums),
 1.3. Par neparedzēto darbu apjomiem (piemēram esošo komunikāciju trasējums neatbilst topogrāfiskajam plānam, dolomīts. u.c.) samaksa veicama atbilstoši saskaņotajā tāmē norādītajiem izcenojumiem par darba vienību un atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotam papildus veikto darbu aktam.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena – samaksa par līgumā paredzēto darbu izpildi ir EUR <Finanšu piedāvājumā norādītā cena>  (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodokli (PVN ) aprēķina un valsts budžetā maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.
2.2. Līguma summā ir ietverti visi transporta izdevumi, Darbu veikšanai izmantojamo materiālu, tehnisko līdzekļu un darba izmaksas, u.c. maksājumi, kas nepieciešami Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.3. Samaksa par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši veiktiem Darbiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja bankas norēķinu kontu, pamatojoties uz Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
2.4. Pasūtītājs veic apmaksu par Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
2.5. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, galējā norēķināšanās par Darbiem notiek pēc konstatēto trūkumu novēršanas.
2.6. Darbu detalizētas izmaksas ir noteiktas Līguma 1.pielikumā – Tāme.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Darbus Būvuzņēmējs pabeidz 120 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Labiekārtošanas darbi var tikt pabeigti, sagaidot to veikšanai piemērotus laika apstākļus. Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, kad ir saņemts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar “Būvniecības likumu” un MK noteikumi nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 
3.2. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Būvuzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu pieņemt Darbu, tad par to izpildes datumu uzskatāms datums, kad Būvuzņēmējs ir novērsis visus atteikumā minētos defektus un atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam aktu.
3.3. Ja Darbu veikšanas gaitā rodas iepriekš neparedzēti  papildus darbi, Darbu izpildes termiņu var  pagarināt, noformējot rakstisku vienošanos, ko paraksta abas Puses.
4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Būvuzņēmējs apņemas norīkot objektā sertificētu atbildīgo darbu vadītāju un atbilstošas kvalifikācijas darba drošības koordinatoru.
4.2. Būvuzņēmējs apņemas un garantē Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi, noteiktā termiņā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, ar savu darbaspēku un līdzekļiem novērst trūkumus un defektus, kas atklājušies Darbu izpildes laikā vai to pieņemšanas – nodošanas laikā.
4.3. Būvuzņēmēja pienākums ir visā Līguma izpildes laikā nekavējoši brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
4.4. Būvuzņēmējam jāievēro ugunsdrošības, vides un darba aizsardzības prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, tad Pasūtītājam ir tiesības piedzīt no Būvuzņēmēja visus radušos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies prasību neievērošanas dēļ.
4.5. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt jebkādus darbus, kas nav paredzēti Līgumā.
4.6. Būvuzņēmējs nodrošina garantijas laiku:
4.6.1. Izejmateriāliem un būvizstrādājumiem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Izejmateriālu un būvizstrādājumu Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks;
4.6.2.  veiktajiem Darbiem – 3 (trīs) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. 
4.7. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt Līguma 2.1.punktā noteikto samaksu par kvalitatīviem un Līguma noteikumiem atbilstošiem paveiktiem Darbiem.
5. PASŪTĪTAJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā veikt Darbu kvalitātes un atbilstības tāmei pārbaudi, kā arī iepazīties ar Darbu veikšanas gaitu.
5.2. Pasūtītāja pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Būvuzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
5.3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā dod atļauju Būvuzņēmējam pieslēgties tam piederošajām inženierkomunikācijām.
6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
6.1. Samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Būvuzņēmējam nokavējuma naudu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.2. Darbu pabeigšanas un nodošanas termiņa nokavējuma gadījumā Būvuzņēmējs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5 % apmērā no nepabeigto darbu līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.3. Puses viena otrai mantiski atbild par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses neatbild par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tā radusies tādu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas iestājušies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt vai novērst. 
7.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, informē otru Pusi 3 (trīs) kalendāra dienu laikā. Savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes.
7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Darbu izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot Būvuzņēmēju 5 (piecas) dienas iepriekš.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, Pusēm vienojoties, un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa, tie ir spēkā no parakstīšanas brīža un saistoši Pusēm. 
8.3. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā vai, ja tas nav iespējams, iesniedz prasību tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līgums tiek  parakstīts elektroniski. Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.. 
9. KONTAKTPERSONAS
9.1  Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis –Andris Bārdiņš, tālr. +37126001233, e-pasts:  andris.bardins@vinda.lv.
9.2 Būvuzņēmēja - atbildīgais darbu vadītājs Vārds Uzvārds, tālr.__________, e-pasts:  _________.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
Cēsu pilsētas SIA ”VINDA”
Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
PVN reģ. Nr. LV49503000754
A/S Swedbank 
SWIFT Kods: 
Norēķina konta Nr.: 
Valdes loceklis

Artūrs Smagars


	IZPILDĪTĀJS








Parakttiesīgās personas Vārds uzvārds
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